

**CENTRALNA BANKA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Broj: 150-15-4- 2055-2 /19 SAK

Sarajevo, 25.07. 2019. godine

Na osnovu članova 18. stav (1), 21. stav (1) tačka (a) i 28. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" 39/14), člana 50. stav (1) Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-104-01-1-116/15 od 28. decembra 2015. godine, članova 13. stav (3), 14. stav (1) i stav (2) i 45. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: UV-122-01-1-11/18 RJ od 30. januara 2018. godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

**o pokretanju postupka javne nabavke usluga nadzora nad izvođenjem radova
rekonstrukcije lifta u objektu Centralne banke Bosne i Hercegovine, putem
pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci**

Član 1.

- (1) Ovom odlukom pokreće se postupak javne nabavke usluga nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije lifta u objektu Centralne banke Bosne i Hercegovine, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci (u daljem tekstu: pregovarački postupak).
- (2) Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iz stava (1) ovog člana iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnih maraka i 00/100).
- (3) Prema jedinstvenom rječniku javne nabavke (JRJN) i listi CPV kodova nabavka spada pod sljedeći kod: 71247000-1 – nadzor građevinskih radova.

Član 2.

- (1) Pokretanje pregovaračkog postupka iz člana 1. ove odluke zasniva se na Prijedlogu Odjeljenja za javne nabavke Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odjeljenje za javne nabavke), broj: 150-15-4- 2055-1 /19 SAK od 25.07. 2019. godine.
- (2) Prethodni otvoreni postupci javne nabavke su poništeni Odlukama o poništenju postupka javne nabavke, broj: 150-15-4-860-8/19 SAK od 09. aprila 2019. godine i broj: 150-15-4-860-12/19 SAK od 20. juna 2019. godine, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.
- (3) Prethodni pregovarački postupak je poništen Odlukom o poništenju postupka javne nabavke, broj: 150-15-4-1769-7/19 DM od 18. jula 2019. godine, iz razloga što nije dostavljen nijedan zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku.

Član 3.

- (1) Zadužuje se Odjeljenje za javne nabavke, da sačini konačan tekst tenderske dokumentacije i istu dostavi nadležnoj komisiji na dalje postupanje.
- (2) Zadužuje se Odjeljenje za javne nabavke da objavi namjeru provođenja pregovaračkog postupka, u skladu s uvodno citiranim Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima.

Član 4.

Centralna banka Bosne i Hercegovine će u slučaju uspješno provedenog pregovaračkog postupka i sticanja uslova za zaključenje ugovora po osnovu citiranog zakona s izabranim

ponuđačem zaključiti ugovor za čije se izvršenje zadužuje Odjeljenje za zajedničke poslove Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odjeljenje za zajedničke poslove).

Član 5.

(1) Sredstva za realizaciju ove odluke su obezbjeđena Finansijskim planom Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, član 3. stav (5) pozicija 1. – Troškovi održavanja.


(2) Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova iz člana 1. ove odluke je planirana Planom nabavki Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, odjeljak B – usluge, redni broj 41. – „Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova“.


Član 6.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za zajedničke poslove, Odjeljenje za javne nabavke i Odjeljenje za računovodstvo i finansije Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

GUVERNER

dr. Senad Softić



Dostaviti:

- Uredu guvernera
- Viceguvernerima
- Uredu glavnog internog revizora
- Odjeljenju za računovodstvo i finansije (original)
- Odjeljenju za javne nabavke (original)
- Odjeljenju za zajedničke poslove
- u spis predmeta (original)
- arhiva