
Sarajevo, 06.11.2025. godine 

 

 

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA  

 NABAVKA USLUGE – ZANATSKO MOLERSKI RADOVI 

 

 

Na osnovu člana 14a. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i 

50/24), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja 

postupka javne nabavke usluge – zanatsko molerski radovi. 

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u 

vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice 

www.cbbh.ba .  

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih 

tijela ili učesnika na tržištu, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet 

nabavke, prema tehničkoj specifikaciji za nabavku usluge - zanatsko molerski radovi, uz molbu da 

se tražene informacije dostave do 10.11.2025. godine, do kraja radnog dana. 

 

Tehnička specifikacija  

 

OPŠTI USLOVI ZA ZANATSKO MOLERSKE RADOVE 

Postojeće stanje 

Usljed dogradnje lifta kroz sve etaže (trenutno završna faza), iskorišćena je prilika za analizu 

funkcija određenih prostorija, te je napravljena izmjena prema potrebama. Tako su neke prostorije 

povezane, dok su druge odvojene prema namjeni. Obzirom da je došlo do takvih promjena, 

postojeće otvore koji više nisu potrebni, treba zatvoriti upotrebom gips kartonskih ploča, i nakon 

toga obraditi prije bojenja prema zahtjevima. (obrada spojeva zida i gipsanih površina, gletovanje 

kompletnih zidova u dva sloja, brušenje) U podrumskoj etaži neophodno je izvršiti bojenje zidova 

i plafona u beloj nijansi, vodena disperzija, da bi se izbegli nepotrebni troškovi nijansiranja, manja 

oštećenja pregledati i sanirati pre bojenja. Na prizemlju se takođe planira moleraj zidova i plafona. 

Za prostorije koje su manje frekventne predlaže se upotreba disperzivnih boja, dok za 

komunikacijske prostore treba planirati upotrebu lateks boja, kako bi se omogućilo lakše 

održavanje bez oštećenja površina. Na ovoj etaži nema dodatnih gipsanih radova, dok u amstrong 

konstrukciji treba izvršiti pregled te ubaciti ploče na pozicije gde se izbacuje rasvjeta koja je 

predimenzionisana za kvadrature. Kako su potrebe za elektroinstalacije u planu mijenjanja, tako 

su nastale i potrebe da se prostor prilagodi ovim ali i budućim izmjenama, pa su na prvom i drugom 

spratu planirani spušteni plafoni (amstrong konstrukcija) kroz komunikacijski prostor- hodnike, 

prema zadatoj šemi (dio kod lifta- nastaviti u istom rasteru). Odabirom ovog rješenja sa tačno 

pozicioniranim rasporedom obezbjeđuje se lak i siguran pristup, bez oštećenja prostora i dodavanja 

plastičnih kanalica, koje narušavaju estetiku prostora. Osim ovoga na ove dvije etaže potrebno je 

planirati gipsane radove, gletovanje i moleraj. 

http://www.cbbh.ba/
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Zamjena podrazumijeva: 

- Pregled postojećeg stanja i novonastalih pozicija 

- Postavka roštilja za amstrong konstrukciju (kako bi se mogli uraditi elektro radovi- 

poslednje dvije etaže)- pa krenuti od podrumske etaže dok se radovi ne završe na gornjim 

etažama 

- Zatvaranje otvora koji više nisu potrebni. 

- Obrada spojeva, gletovanje u dva sloja, i brušenje zidova 

- Sitne popravke na mjestima oštećenja 

- Bojenje plafona u bijelu nijansu 

- Bojenje zidova prema bojama zadatim u knjizi grafičkih standarda Centralne banke u 

dogovoru sa Investitorom i prijedlogom enterijera 

OSTALI USLOVI 

Sva oštećenja nastala tokom izvođenja radova otkloniće izvođač o svom trošku. Izvođač garantuje 

konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih usluga. 

Cijene sadrže nabavku materijala, prevoz, prenos, skladištenje, ugradnju i ateste za sve 

upotrijebljene materijale. 

Cijena svake stavke radova sadrži uzimanje mjera na objektu, izradu, transport, montažu i finalnu 

obradu svih pozicija. 

Cijene sadrže obavezno svakodnevno čišćenje na kraju završenog radnog dana. Prije dostavljanja 

ponude obavezno izvršiti detaljan uvid na licu mjesta u tražene radove definisane ovim predmetom 

nabavke. 

Obilazak i pregled građevine se preporučuje od strane ponuđača zbog ocjene radova i utvrđivanja 

cijene, uslova organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti 

zauzimanja javne površine, postavka skele, osiguranje ulaza u građevinu i sl.i u konačnici  

iskontrolisati sve navedene mjere koje su potrebne za izvođenje. 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu sa važećim normama i 

tehničkim propisima. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji standard, njegovu 

kvalitetu treba dokazati atestima. 
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PREDMJER ZANATSKO MOLERSKIH RADOVA 

 

Napomena: sve mjere provjeriti na licu mjesta, te ponudu dati na osnovu stvarno snimljenog stanja. 

 

Naziv stavke 

Jed. 

mjere 

Količina Jed. 

cijena 

Ukupno 

I- PREGLED POSTOJEĆEG STANJA 

Objekat se sastoji iz četiri etaže, na kojima su potrebni sljedeći 

radovi: bojenje, zamjena amstrong ploča, izrada amstrong 

konstrukcije, gipsani radovi, gletovanje i brušenje, sitne popravke 

 

Dim.211+76x211 

Staklena stijena  Al profila  sa jednokrilnim vratima izrađena od 

profila bez prekinutog termičkog mosta sa osnovnom dubinom 

sistema 45mm. Završna obrada profila je eloksiranje u boji silver S1. 

Krila vrata opremiti kvalitetnim okovom (tri spojnice po krilu, brava, 

kvaka u boji profila, cilindar sa tri ključa). 

Ispuna stijene termoizolaciono staklo 4+16+4mm. Montaža se vrši uz 

pomoć turbo vijaka određene dužine, a zazori sa zidom se 

popunjavaju niskoekspandirajućom zaptivnom pjenom. 

Pozicija se nalazi hodnik I sprat. 

 

kom 

 

1 

  

II-AMSTRONG KONSTRUKCIJA 

Zamjena ploča na postojećoj konstrukciji u objektu, i ubacivanje 

novih ploča na mestima gde se uklanja nepotrebna rasveta 

 

kom 

 

Cca 30 

  

Izrada nove amstrong konstrukcije na prvom i drugom spratu u 

prostoru hodnika do liftovskog nadograđenog dela. Obzirom da se 

ovaj deo privodi kraju, i da se plafon takođe obrađuje na isti način, 

izvođaču je data šema slaganja, sa kojom se i buduća konstrukcija 

treba slagati, tako da raster treba nastaviti prema zadatom rasporedu. 

 

m2 

 

100 

  

III- GIPSANI RADOVI 

Na mjestima gde su određene prostorije prepravljene prema funkciji, 

neophodno je zatvoriti otvore (vrata). Takvih pozicija nema u 

podrumskoj etaži i na prizemlju, dok na poslednje dve etaže postoji 

18 pozicija. Za zatvaranje otvora neophodno je pored ploča i profila 

planirati i izolaciju. 

 

m2 

 

40  

  

Površine koje su zatvorene kao i one koje su novonastale spajanjem, 

potrebno je obraditi, izgletovati u dva sloja i izbrusiti, te pripremiti sa 

emulzijom kako bi se moglo pristupiti bojenju. Izuzetak cine sala za 

konferencije i sastanke kao i direktorska kancelarija koje je 

neophodno planirati da se urade kompletne. 

 

m2 

 

550 

  

U ostalim prostorijama je neophodno izvršiti pregled i poraviti manja 

oštećenja prije bojenja. 

 

 

 

 

  

III-BOJENJE PLAFONA 

Svi plafoni unutar objekta su u bijeloj nijansi, neophodno je dostaviti 

specifikacije proizvođača kao i paletu nijansi. 

Podrum 260 m2 

Prizemlje 300 m2 

Prvi sprat 280 m2 

Drugi sprat 280 m2 

 

m2 

 

1.120 

  

IV- BOJENJE ZIDOVA 

Moleraj zidova potrebno je prilagoditi namjeni prostorije, tako da za 

određene prostorije radi uštede treba planirati upotrebu bele 

disperzivne boje, dok za reprezentativnije prostore poput sale za 

konferencije i sastanke, direktorsku kancelariju i komunikacijske 
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prostore treba planirati upotrebu lateks boja u mat izgledu koji su 

prilagođeni tonovima same Banke, prema knjizi grafičkih standarda. 

Za ostale kancelarije dovoljna je upotreba disperzivnih boja u 

određenim nijansama.  

 

Disperzivna boja na vodenoj bazi ( beijla, i nijanse Centralne banke) 

 

m2 

 

1.750 
  

Lateks boja u mat izgledu sa tehničkom specifikacijom o perivosti ( 

tonovi prilagođeni bojama iz knjige grafičkih standarda) 

m2 900   

Napomena: prilikom računanja kvadratura nisu izuzete površine otvora na fasadnim zidovima, kako bi se 

nadomjestila obrada špaleta oko svih otvora.  

 

 

REKAPITULACIJA RADOVA 

 
I- PREGLED POSTOJEĆEG STANJA  

II-AMSTRONG KONSTRUKCIJA  

III-BOJENJE PLAFONA  

IV- BOJENJE ZIDOVA  

UKUPNO RADOVI (bez PDV-a):  

 

 

 

Tražene informacije se mogu dostaviti na email adresu: mirnesa.masic@cbbh.ba. 

 

mailto:mirnesa.masic@cbbh.ba

